
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

INWESTOR:

POWIAT LUBELSKI W LUBLINIE

UL. SPOKOJNA 9

20-074 LUBLIN

ADRES  INWESTYCJI:

UL. WILCZYŃSKIEGO 98,  

24-200 BEŁŻYCE

NAZWA INWESTYCJI:

TERMOMODERNIZACJA  ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO

ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BEŁŻYCACH

PRZEDMIOT INWESTYCJI:

ROZBUDOWA  ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO

ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BEŁŻYCACH

BRANŻA BUDOWLANA

KODY CPV DLA ZADAŃ OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ:

45000000  -7 – Roboty budowlane

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

 45110000-1– Roboty w zakres ie burzenia i  rozb iórki  ob iektów 

budowlanych,  roboty z iemne

45262500-6 – Roboty murarsk ie

 45421000-4 – Roboty w zkres ie stolark i  budowlanej

45262100-2 – Roboty przy wznoszeniu  rusztowań

 45261000-4 - Wykonanie pokryć  i  konstrukc j i  dachowych oraz podobne 

roboty

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111213-4 – Roboty w zakresie oczyszczania terenu
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KODY CPV DLA ZADAŃ OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ

Kody CPV dla podstawowych prac objętych specyf ikac ją :

 45000000 -7  – Roboty budowlane

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1– Roboty w zakresie burzenia i  rozbiórk i  obiektów budowlanych,  roboty z iemne

45262500-6 –  Roboty murarskie

45421000-4 – Roboty w zkresie sto lark i  budowlanej

45262100-2 – Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45261000-4 - Wykonanie pokryć  i  konstrukc j i  dachowych oraz podobne roboty

45111220-6 Roboty w zakres ie usuwania gruzu

45111213-4 – Roboty w zakresie oczyszczania terenu

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem nin iejszej  specyf ikac j i  jest  okreś len ie zakresu prac oraz wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i  odb ioru  robót związanych z rozbudową budynku dydaktycznego 

Zespołu  Szkół  im. Mikołaja Kopern ika w Bełżycach przy ul .  Wi lczyńsk iego 98.

Inwestor:  Powiat  lubelski  w Lublinie

Adres  Inwestora:

ul.  Spokojna 9,  20-074 Lublin

2.  ZAKRES PRAC

2.1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2.1.1 Rozszk len ie otworów ok iennych o  ramach betonowych

2.1.2 Wykucie z muru ośc ieżn ic  t  okiennych o pow.do 2 m2 -  demontaż ok ien pcv

2.1.3 Wykucie  z  muru  ośc ieżn ic  stalowych drzwiowych o  pow.ponad 2  m2 -  wrota  garażowe i  

drzwi  wej śc iowe dwuskrzydłowe

2.1.4 Demontaż daszku nad wejśc iem

2.1.5 Rozebranie  śc ian, f i larów i  ko lumn z  cegieł  na zaprawie cementowej  -  rozebranie śc iany  

f rontowej

2.1.6 Rozebranie wykładziny śc iennej  z płytek -  skucie glazury ze śc ian

2.1.7 Rozebranie  podłoża  z  betonu  żwi rowego  o  grub.  ponad  15  cm -  rozebranie  podłoża  do  

wydłużenia kanału oraz montażu urządzeń do badania kół  i  amortyzatorów

2.1.8 Rozebranie  murów  z  cegły  poniżej  terenu  na  zaprawie  cementowej  -  śc iana  czołowa  

kanału

2.1.9 Rozebranie  nawierzchni  z  p łyt  drogowych betonowych o  grubośc i  15  cm z  wypełn ieniem 

spo in piaskiem -  rozebranie nawierzchni  z  t ry l ink i  na zewnątrz  -  z  odzyskiem

2.1.10 Wywiez ien ie gruzu spryzmowanego samochodami  samowyładowawczymi  na od l .do 1 km

2.1.11 Wywiez ien ie  gruzu  spryzmowanego  samochodami  samowyładowawczymi  -  za  każdy  

nast .  1 km - dopłata za 9 km Krotność  = 9
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2.2 WYKOPY

2.2.1 Wykopy  oraz  przekopy  o  g łęb.do  3.0  m  wyk.na  odkład  koparkami  pods iębiernymi  o  

poj . łyżk i  0.15 m3 w gr.kat .  I- II I  -  wykop szerok i

2.3 FUNDAMENTY

2.3.1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton B-10 pod ławy

2.3.2 Betonowanie  ław  i  s tóp  fundamentowych  zbrojonych  w  deskowaniu  systemowym  

drobnowymiarowym z t ransportem betonu pompą

2.3.3 Zbrojenie konstrukc j i  monol i tycznych prętami  stalowymi  okrągłymi  gładk imi o śr .  do 14 

mm - zbrojenie ław -  st rzemiona f i  6  mm

2.3.4 Zbrojenie  konstrukc j i  monol i tycznych  prętami  stalowymi  okrągłymi  żebrowanymi  o  śr .  

do 14 mm - zbrojenie ław -  pręty f i  12 mm

2.3.5 Fundamenty z b loczków betonowych na zaprawie cementowej

2.3.6 Izolac je  przec iwwi lgociowe  i  przec iwwodne  z  fo l i i  po l iety lenowej  -  izo lac ja  poz ioma na  

śc ian ie

2.3.7 Izolac je  przec iwwi lgoc iowe  powłokowe  bi tumiczne  p ionowe  -  wykonywane  na  z imno  z  

lep iku asfa l towego - p ierwsza warstwa -  i zo lac ja p ionowa na śc ian ie

2.3.8 Izolac je c iep lne i  przec iwdźwiękowe z p łyt  styrop ianowych pionowe na lepiku bez s iatk i  

meta l .  -  i zo lac ja p ionowa śc iany ze styrodu-  ru  gr.  12 cm

2.3.9 Przyk lejen ie warstwy siatk i  na śc ianach - wykonanie warstwy zbrojącej

2.3.10 Izolac je  przec iwwi lgoc iowe  powłokowe  bi tumiczne  p ionowe  -  wykonywane  na  z imno  z  

lep iku asfa l towego - p ierwsza warstwa -  i zo lac ja p ionowa na śc ian ie

2.3.11 Zasypanie  wykopów z iemią z  ukopów z przerzutem ziemi  na od ległość  do  3  m i  ub ic iem 

warstwami  co 15 cm w gr.kat .  I II

2.3.12 Wywóz  z iemi  samochodami  samowyładowczymi  na  od ległość  do  1  km  grunt .kat .  II I  -  

wywiezien ie nadmiaru  z iemi

2.3.13 Wywóz z iemi  samochodami  samowyładowczymi  -  za każdy nast .  1 km - dopłata za 9 km 

Krotność  = 9

2.4 ŚCIANY PRZYZIEMIA I ELEMENTY MONOLITYCZNE

2.4.1 Śc iany  budynków  jednokondygnacyjnych  o  wysokośc i  do  4.5  m  z  cegieł  pełnych  na  

zaprawie wapiennej  lub cementowo-wapiennej  grubośc i  1 ceg.

2.4.2 Śc iany  budynków  jednokondygnacyjnych  o  wysokośc i  do  4.5  m  gru  bośc i  24  cm  z  

b loczków betonu komórkowego długośc i  59 cm

2.4.3 Otwory  na  okna  w  śc ianach  murowanych  grubośc i  1  ceg.  z  cegieł  pojedynczych,  

b loczków i  pustaków

2.4.4 Otwory  na  drzwi ,  drzwi  ba lkonowe  i  wrota  w  śc ianach  murowanych  grubośc i  1  ceg.  z  

cegieł  pojedynczych,  b loczków i  pustaków

2.4.5 Betonowanie  s łupów  prostokątnych  zbrojonych  w  deskowaniu  syste  mowym  

drobnowymiarowym z t ransportem betonu pompą - s łupy SŻ

2.4.6 Zbrojenie konstrukc j i  monol i tycznych prętami  stalowymi  okrągłymi  gładk imi o śr .  do 14 

mm - zbrojenie słupów - st rzemiona f i  6  mm

2.4.7 Zbrojenie  konstrukc j i  monol i tycznych  prętami  stalowymi  okrągłymi  żebrowanymi  o  śr .  

do 14 mm - zbrojenie słupów - pręty f i  12  mm
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2.4.8 Betonowanie  belek  podciągów  i  wieńców  zbrojonych  w  deskowaniu  systemowym  

drobnowymiarowym  z  t ransportem  betonu  pompą  -  wieniec  W1  ,  Belka  BŻ1  ,  BŻ2  ,  

nadproże NŻ1

2.4.9 Zbrojenie konstrukc j i  monol i tycznych prętami  stalowymi  okrągłymi  gładk imi o śr .  do 14 

mm - zbrojenie w/w elementów -  st rzemiona f i  6  mm

2.4.10 Zbrojenie  konstrukc j i  monol i tycznych  prętami  stalowymi  okrągłymi  żebrowanymi  o  śr .  

do 14 mm - zbrojenie w/w elementów -  pręty f i  12  mm

2.4.11 Otwory w śc ianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproża N120

2.4.12 Otwory w śc ianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproża N240

2.4.13 Konstrukc je  podparć ,zawieszeń  i  os łon  o  masie  e lementu  do  250  kg  -  montaż  belk i  

wsporn ikowej z  ceownika 280

2.5 DACH

2.5.1 Pokryc ie dachów b lachą stalową ocynkowaną-trapezową o pow.arkuszy do 4.00 m2

2.5.2 Izolac ja z  fo l i i  pol iety lenowej-ułozenie paro izo lac j i

2 .5.3 Montaż  l is tew brzegowych w kształc ie C

2.5.4 Izolac je  poz iome  z  wełny  minera lnej  uk ładane  na  sucho  jednowarstwowo  -  ułożenie  

wełny minera lnej  gr .  16  cm

2.5.5 Osadzenie  w  podłożu  kołków  metalowych  -  mocowanie  mechaniczne  wełny  za  pomocą  

łączn ików

2.5.6 Pokryc ie  dachów  papą  termozgrzewalną  dwuwarstwowe  -  papa  podkładowa  i  

nawierzchniowa

2.5.7 Obróbk i  b lacharskie  z  b lachy  powlekanej  o  szer.w  rozwin ięc iu  do  25  cm  -  pas  

nadrynnowy

2.5.8 Obróbk i  b lacharsk ie  z  b lachy  powlekanej  o  szer.w  rozwin ięc iu  ponad  25  cm  -  śc ianka  

kolankowa i  śc iank i  boczne

2.6 PODŁOŻA I  POSADZKI

2.6.1 Podkłady z  ub i tych mater ia łów sypkich na podłożu gruntowym - POSADZKA P1a

2.6.2 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podkład z  betonu B- 15 gr.  10 cm

2.6.3 Izolac ja z  fo l i i  pol iety lenowej  poz ioma podposadzkowa

2.6.4 Podkłady betonowe na strop ie -  podkład z betonu B25 ze zbrojeniem rozproszonym

2.6.5 Zbrojenie  konstrukc j i  monol i tycznych  prętami  stalowymi  okrągłymi  -  montaż  zbrojenia  

rozproszonego - i lość  wg. informacj i  autora  PT

2.6.6 Ułożenie warstwy preparatu DUROBET -  gr .  5 mm

2.6.7 Dwukrotne  mechaniczne  sz l i fowanie  posadzk i  utwardzanej  preparatem  Durobet  w  

pomieszczeniach o pow.  ponad 8 m2

2.6.8 Nanoszenie  środka na powierzchnie wewnętrzne -  ręczn ie;  podłoże:  beton -  preparat  do 

wykończenia nawierzchni

2.6.9 Jednokrotne  ręczne  sz l i fowanie  jednobarwnej  posadzk i  lastrykowej  w  pomieszczeniach  

o  pow.  ponad  8  m2  -  sz l i fowanie  i stn ie jącej  posadzk i  w  stac j i  obsługi  w  ce lu  

oczyszczenia -  POSADZKA P1

2.6.10 Ułożenie warstwy preparatu DUROBET

2.6.11 Dwukrotne  mechaniczne  sz l i fowanie  posadzk i  utwardzanej  preparatem  Durobet  w  
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pomieszczeniach o pow.  ponad 8 m2

2.6.12 Nanoszenie  środka na powierzchnie wewnętrzne -  ręczn ie;  podłoże:  beton -  preparat  do 

wykończenia nawierzchni

2.7 TYNKI, GLAZURA, MALOWANIE

2.7.1 Tynk i  zwykłe wewnętrzne II I  kategor i i  śc ian

2.7.2 Tynk i  wewnętrzne  zwykłe  kat .I II  wykonywane  ręcznie  w  pomieszczeniach  

remontowanych  na  śc ianach  i  s łupach  bez  osiatkowania  -  wyrównanie  śc ian  po  skutej  

g lazurze

2.7.3 Przec ieranie is tn ie jących tynków wewnętrznych z  zeskrobaniem farby na śc ianach

2.7.4 L icowanie  śc ian  p łytkami  ceramicznymi  mocowanymi  na  k le j  -  u łożenie  g lazury  na  

śc ianach w stac j i  obsług i

2.7.5 Dwukrotne  malowanie  farbami  emulsy jnymi  starych  tynków  wewnętrznych  śc ian  i  

suf i tów

2.7.6 Malowanie tynków wewnętrznych gładk ich farbą emulsy jną dwukrotn ie bez gruntowania

2.7.7 Podokiennik i  i  pó łk i  o  szer.do  20  cm  z  p łyt  z  kong lomeratów  kamiennych  -  parapet  

wewnętrzny w BOK

2.8 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

2.8.1 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni  ponad 2 m2 - montaż okna 01

2.8.2 Drzwi  przymykowe a lumin iowe - montaż drzwi  Dz

2.8.3 Dostarczenie drzwi  a lumin iowych Dz

2.8.4 Bramy uchylne garażowe podnoszone mechaniczn ie-brama segmentowa z 

doświet len iem pełnym od połowy wysokośc i  na  baz ie prof i l i  a luminiowych wraz z 

drzwiami  wejśc iowymi

2.9 PRZEBUDOWA KANAŁU

2.9.1 Ręczne wykopy c iąg łe  lub  jamiste  ze  skarpami  o  szer.dna  do  1.5  m i  głębok.do  1.5m ze 

z łożeniem urobku na odkład (kat .gr .I I I )

2.9.2 Wywóz z iemi  samochodami  samowyładowczymi  na odległość  do 1 km grunt .kat .  II I

2.9.3 Wywóz z iemi  samochodami  samowyładowczymi  -  za każdy nast .  1 km - dopłata za 9 km 

Krotność = 9

2.9.4 Betonowe dno kanału  wewnątrz  budynku grubośc i  10  cm- beton B15

2.9.5 Betonowe  dno  kanału  wewnątrz  budynku  -  dodatek  za  każdy  1  cm  różnicy  grubośc i  -  

dopłata za 10 cm Krotność  = 10

2.9.6 Śc iany kanałów wewnątrz  budynku z cegły grubośc i  38  cm

2.9.7 Belk i ,  podc iąg i  i  wieńce  żelbetowe  w  deskowaniu  U-Form  o  stosunku  deskowanego  

obwodu do przekroju  do 16 - war iant  II I  -  wieniec  kanału  z  betonu B1

2.9.8 Zbrojenie  konstrukc j i  monol i tycznych  prętami  stalowymi  okrągłymi  żebrowanymi  o  śr .  

do 14 mm - zbrojenie wieńca -  pręty f i  12 mm

2.9.9 Zbrojenie konstrukc j i  monol i tycznych prętami  stalowymi  okrągłymi  gładk imi o śr .  do 14 

mm - zbrojenie wieńca -  st rzemiona f i  6  mm

2.9.10 Obramowanie  z  kątownika  kanału  wewnątrz  budynku  -  obramowanie  z  kątownika  

60x60x5

2.9.11 Warstwy  wyrównawcze  z  zaprawy  cementowej  pod  posadzki  zatarte  na  gładko,  gr .  20  
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mm - dno kału

2.9.12 Warstwy  wyrównawcze  z  zaprawy  cementowej  pod  posadzki  zatarte  na  g ładko,  gr .  20 

mm - dopłata za 3 cm Krotność = 3

2.9.13 Nakrywy-ruszty  do  studz ienek  ze  stal i  płask iej  o  powierzchni  elementu  do  1  m2  - 

przedłużenie rusztu  do odsto jn ika w kanale

2.9.14 Tynk i  śc ian kanału  o wysokośc i  ponad 50 cm

2.9.15 Montaż  podstaw (  mis )  d la urządzeń do wyważania kól  oraz amorty zatorów

2.10 ELEWACJA

2.10.1 Doc ieplen ie śc ian budynków,  śc ian  bocznych loggi  z  przyk lejen iem styropianu i  1 

warstwy siatk i  -  metoda lekka - doc ieplen ie śc ian wraz z  wyprawą tynkarską i  

malowaniem

2.10.2 Doc ieplen ie śc ian budynków z przyk lejen iem styropianu i  1  warstwy s iatk i  -  metoda 

lekka -  dodatkowa warstwa s iatk i  w miejscach szczególn ie narażonych -  dodatkowa 

siatka do wys.  2 m

2.10.3 Przyklejen ie p łyt  styrop ianowych na słupach

2.10.4 Wykonanie warstwy zbrojącej  -  zatapianie jednej  warstwy s iatk i  na  s łupach

2.10.5 Wykonanie tynków minera lnych c ienkowarstwowych na gotowym podłożu z zaprawy o 

uziarn ien iu 2 mm

2.10.6 Oc iep len ie śc ian budynków płytami  styropianowymi -  -  ochrona 

2.10.7 Spadk i  pod obróbki  b lacharskie z  zaprawy

2.10.8 Obróbki  b lacharskie z b lachy powlekanej  o szer.w  rozwin ięc iu ponad 25 cm – 

podok iennik

2.10.9 Montaż obróbek blacharskich  z  gotowych elementów prefabrykowanych z b lachy 

powlekanej  -  rynny dachowe półokrągłe f i  100mm

2.10.10 Montaż obróbek blacharskich  z  gotowych elementów prefabrykowanych z b lachy 

powlekanej  -  rury spustowe okrągłe f i  100mm

3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca powin ien prowadz ić  roboty zgodnie z pro jektem budowlanym, obowiązującymi 

normami ,  instrukc jami  montażu poszczególnych mater ia łów opracowanych przez ich 

producentów oraz warunkami  technicznymi  wykonania i  odb ioru robót .

3.1.  PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie określonym w 

umowie na wykonanie robót .  W czasie przekazania terenu budowy Zamawiający dostarczy 

Wykonawcy Dokumentac ję Projektową oraz dz iennik  budowy.

Wykonawca z łoży oświadczenie o  zapoznaniu s ię z  dokumentac ją projektową i  warunkami  w 

terenie.
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3.2.  ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I

SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

Dokumentac ja  projektowa i  „Specyf ikac ja. . . ”  oraz wszelk ie dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część  umowy, a wymagania wyszczególnione 

choćby w jednym z nich  są obowiązujące d la Wykonawcy tak jakby zawarte były  w całej 

dokumentac j i .

Wykonawca n ie może wykorzystywać b łędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych,  a 

o ich wykryc iu  powin ien natychmiast  powiadomić  Zamawiającego,  który dokona odpowiednich 

zmian i  poprawek.

Wszystk ie wykonane roboty i  dostarczone mater ia ły  będą zgodne z „Dokumentac ją projektową” 

i  „Specyf ikac ją. . . ” .

Dane okreś lone w tych dokumentach będą uważane za wartośc i  docelowe,  od których 

dopuszcza lne są odchylen ia w ramach określonego przedz ia łu  to leranc j i .

Cechy mater ia łów i  elementów budowl i  muszą być jednorodne i  wykazywać bl iską zgodność z 

określonymi  wymaganiami ,  a rozrzuty tych cech n ie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedzia łu to leranc j i .

W przypadku, gdy mater ia ły  lub roboty n ie będą w pełn i  zgodne z „Dokumentac ją projektową” 

oraz „Specyf ikac ją. . . ”  i  wpłynie to  na n iezadowalającą jakość elementów budowl i ,  to  takie 

mater ia ły  będą n iezwłocznie zastąpione innymi ,  a roboty rozebrane na koszt  Wykonawcy.

3.3.  ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy,  zainstalu je  i  będz ie obsług iwał  wszystk ie 

tymczasowe urządzenia zabezp ieczające dostęp do terenu budowy i  powierzonego mienia. 

Wykonawca zapewni  sta łe warunk i  widocznośc i  w dzień i  w nocy.

Koszt  zabezp ieczenia terenu budowy n ie pod lega odrębnej  zapłac ie i  przy jmuje s ię,  że jest 

włączony w cenę kontraktową.

W czasie t rwania robót ,  Wykonawca utrzyma teren budowy w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych oraz wszelk ie urządzenia pomocnicze,  sprzęt  i  materia ły  będz ie sk ładował  w 

ustalonych miejscach i  na leżytym porządku, a zbędne usuwał  z  terenu budowy.

Po zakończeniu  robót Wykonawca uporządkuje teren budowy i  przekaże go Zamawiającemu.

3.4.  OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT I

GOSPODARKA ODPADAMI

Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować w czasie prowadzenia robót wszelk ie przepisy 

dotyczące ochrony  środowiska natura lnego.

W czasie t rwania budowy Wykonawca będzie:

Utrzymywać teren budowy w stanie ogó lnego ładu i  porządku,
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 Podejmować wszelk ie uzasadnione krok i  mające na celu  stosowanie s ię do przepisów i  norm 

dotyczących ochrony  środowiska na terenie budowy oraz wokół  n ie j ,

Unikać uszkodzeń lub uc iąż l iwośc i  d la osób lub własnośc i  społecznej .

Wykonawca zobowiązany jest  na usuwanie z  p lacu budowy i  pozbywanie s ię w sposób legalny 

wszelk ich  odpadów wytworzonych w toku przeprowadzanych prac budowlanych.

3.5.  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas real izac j i  robót Wykonawca będz ie przestrzegał  przep isów dotyczących 

bezp ieczeństwa i  h ig ieny pracy.  W szczególnośc i  Wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby 

personel  n ie wykonywał  pracy w warunkach n iebezp iecznych,  szkodl iwych dla zdrowia oraz n ie 

spełnia jących odpowiednich wymagań sani tarnych.  Wykonawca zapewni  i  będzie utrzymywał 

wszelk ie urządzenia zabezp ieczające,  soc jalne oraz sprzęt  i  odpowiednią odzież dla ochrony 

życ ia i  zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publ icznego.

Uznaje s ię,  Że koszty związane z  wypełn ieniem wymagań okreś lonych powyżej  n ie podlegają 

odrębnej  zapłac ie i  są uwzględnione w cenie kontraktowej.

3.6.  OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT

Wykonawca będzie odpowiedz ia lny za ochronę robót oraz za wszelk ie mater ia ły  i  urządzenia 

używane do robót przez pełen okres t rwania umowy.

Wykonawca będzie utrzymywał  roboty do czasu końcowego odbioru.

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki  sposób, aby przedmiot  umowy i  jego poszczególne 

elementy były  w zadawalającym stanie przez cały  czas,  do momentu odbioru  końcowego.

Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za szkody wyrządzone z własnej  winy lub winy osób 

trzec ich pracujących na jego rachunek.

3.7.  STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW

Wykonawca zobowiązany jest  znać wszystk ie przep isy i  wytyczne,  które są w jak ikolwiek 

sposób związane z  robotami  i  będz ie w pełn i  odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przep isów i  wytycznych podczas prowadzenia robót .

4. MATERIAŁY

Do wykonania poszczególnych elementów budynku mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i  zagranicznych.

Wszystk ie mater ia ły  uzyte na p lacu buddowy musza posiadać aktualne polsk ie aprobaty 

techniczne oraz odpowidać Po lskim Normom.

Wykonawca zobowiązany jest  przed zastosowaniem wyrobu uzyskanie akceptac j i  Inspektora 

Nadzoru.  Odbiór techniczny mater ia łów powin ien być dokonany wg wymagań i  w sposób 
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okreś lony aktualnymi  normami .

5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

Wykonawca zapewni ,  aby tymczasowo sk ładowane mater ia ły ,  do czasu,gdy będą one potrzebne 

do robót były  zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,zachowały swoją jakość oraz właśc iwości 

i  by ły  dostępne do kontro l i  przez Zamawiającego.

6. SPRZĘT

Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie tak iego sprzętu,  którynie wywrze 

n iekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót .  Sprzęt  używany do robót  powin ien być 

zgodny z  ofertą Wykonawcy.  W przypadku wprowadzenia zmian sprzęt  powin ien być 

uzgodniony i  zaakceptowany przez Zamawiającego.  Zastosowany sprzęt  musi  gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z  zasadami  określonymi  w „Dokumentac j i  pro jektowej”

i  wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidz ianym Umową.

Sprzęt  będący własnośc ią Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w 

dobrym stanie i  gotowośc i  do pracy.  Musi  być  zgodny z  normami ochrony  środowiska i 

przep isami  dotyczącymi  jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania,  tam gdzie jest  to  wymagane przepisami .

Jeżel i  przewiduje s ię możl iwość war iantowego użyc ia sprzętu  przy wykonywanych robotach,  to 

Wykonawca powiadomi  Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i  uzyska jego akceptac ję 

przed użyc iem sprzętu.  Wybrany sprzęt ,  po akceptac j i  Zamawiającego n ie może być później 

zmieniany bez jego zgody.

Jak iko lwiek sprzęt ,  maszyny i  narzędz ia n ie gwarantujące zachowania warunków Umowy, 

zostaną przez Zamawiającego zdyskwal i f i kowane i  nie dopuszczone do robót .

7. TRANSPORT

Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie takich  środków transportu,  które n ie 

wpłyną n iekorzystn ie na jakość wykonywanych robót  i  właśc iwośc i  przewożonych mater ia łów.

Przy ruchu  na drogach publ icznych pojazdy będą spełniać  wymagania dotyczące przep isów 

ruchu drogowego w odniesien iu do dopuszcza lnych obciążeń na os ie i  innych parametrów 

technicznych.

Wykonawca będzie usuwał  na bieŻąco,  na własny koszt ,  wszelk ie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami  na drogach publ icznych oraz dojazdach do terenu budowy.

8. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z  Umową oraz za jakość 

zastosowanych mater ia łów i  wykonywanych robót ,  za ich zgodność z wymaganiami 
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„Dokumentac j i  pro jektowej” ,  „Specyf ikac j i . . . ”  oraz poleceniami  Zamawiającego.

Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za dokładne wyznaczenie wszystk ich elementów robót . 

Następstwa jak iegoko lwiek b łędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczeniu robót 

zostaną,  jeŻel i  wymagać tego będzie Zamawiający,  poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt .

Sprawdzenie robót  lub ich  wyznaczenia przez Zamawiającego nie zwaln ia Wykonawcy od 

odpowiedzialnośc i  za i ch dokładność .

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptac j i  lub odrzucenia mater ia łów i  elementów robót 

będą oparte  na wymaganiach sformułowanych w „Umowie”,„Dokumentac j i  pro jektowej”  i  w 

„Specyf ikac j i . . . ” ,  a takŻe w normach i  wytycznych.  Przy podejmowaniu decyzj i  Zamawiający 

uwzględni  wynik i  badań materia łów i  robót ,  rozrzuty normaln ie występujące przy produkc j i  i 

przy badaniach mater ia łów,  doświadczenia z  przesz łośc i ,  wynik i  badań naukowych

oraz inne czynnik i  wpływające na rozwaŻaną kwest ię.

Po lecenia Zamawiającego będą wykonane n ie później  n iŻ w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich  otrzymaniu przez Wykonawcę,  pod groźbązatrzymania robót .  Skutki  f inansowe z tego 

tytułu  ponos i  Wykonawca.

9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

9.1.  ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontro l i  robót będz ie sterowanie ich przygotowaniem i  wykonaniem aby osiągnąć 

założoną jakość robót .

Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną kontro lę robót i  jakośc i  mater ia łów.  Wykonawca 

zapewni  odpowiedni  system kontro l i ,  włączając  personel ,  sprzęt ,  zaopatrzenie i  wszystk ie 

urządzenia n iezbędne do badań materia łów oraz robót .

Wykonawca będzie przeprowadzał  pomiary i  badania mater ia łów oraz robót z  częstot l iwośc ią 

zapewniającą stwierdzenie,  Że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w„Specyf ikac j i . . . ” .  i  warunkami  technicznymi  w budownic twie i  wg obowiązujących norm i 

przep isów.

Min imalne wymagania co  do zakresu badań są określone w normach i  wytycznych.  W 

przypadku,  gdy n ie zostały  one tam okreś lone,  Zamawiający ustal i  jak i  zakres kontro l i  jest 

konieczny,  aby zapewnić  wykonanie robót zgodnie z Umową.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystk ie stosowane urządzenia i  sprzęt 

badawczy posiadają ważną legal i zac ję,  zostały  prawid łowo wykal ibrowane i  odpowiadają 

wymaganiom norm określa jących procedury badań.

Wszystk ie koszty związane z  organizowaniem i  prowadzeniem badań mater ia łów ponosi 

Wykonawca.

9.2.  BADANIA I POMIARY

Wszystk ie badania i  pomiary będą przeprowadzone zgodnie z  wymaganiami  norm.  W przypadku 
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gdy normy n ie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentac j i ,  s tosować 

można wytyczne krajowe,  albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi  Zamawiającego o 

rodzaju,  miejscu i  terminie pomiaru  do badania.  Wykonawca przedstawi  na p iśmie ich wynik i 

do akceptac j i  Zamawiającego.

9.3.  BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Dla celów kontro l i  jakośc i  i  zatwierdzania Zamawiający uprawniony jest  do dokonywania 

kontro l i  i  badania mater ia łów u źródła ich wytwarzania, i  zapewniona mu będz ie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony  Wykonawcy i  producenta  mater ia łów.

Zamawiający,  po uprzedniej  weryf ikac j i  systemu kontro l i  robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie ocenia ł  zgodność mater ia łów i  robót z wymaganiami  „Dokumentac j i 

pro jektowej”  i  „Specyf ikac j i ”  na  podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

9.4.  APROBATY TECHNICZNE MATERIAŁÓW

Przed wykonaniem badań jakośc i  mater ia łów przez Wykonawcę,  zamawiający może dopuśc ić 

do użyc ia mater ia ły  posiadające aprobaty techniczne właśc iwych instytuc j i  i  certy f ikat  lub 

świadectwo zgodności  producenta.  

Produkty przemysłowe będą posiadały certyf ikaty wydane przez producenta,  poparte w raz ie 

potrzeby wynikami  wykonanych przez n iego badań.

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu.

Mater ia ły  posiadające certyf ikaty ,  a urządzenia – ważne legal izac je,  mogą być badane w 

dowolnym czasie.  Jeżel i  zostanie stwierdzona niezgodność ich  właśc iwośc i  z  „Dokumentac ją 

projektową” i  „Specyf ikac ją. . . ” ,  to  tak ie mater ia ły  lub urządzenia zostaną odrzucone.

10.  DOKUMENTY

10.1.  DZIENNIK BUDOWY

Dziennik  budowy będzie wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i  Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedz ia lność  za prowadzenie dz iennika budowy zgodnie z  obowiązującymi  przep isami 

spoczywa na Wykonawcy.

Zap isy w dz ienniku budowy będą dokonywane na bieŻąco i  będą dotyczyć przebiegu robót , 

stanu bezp ieczeństwa ludz i  i  mienia oraz technicznej  i  gospodarczej  st rony robót .  Każdy zap is 

w dz ienniku budowy będz ie opatrzony datą jego dokonania,  podpisem osoby,  która dokonała 

zapisu,  z  podaniem jej  imienia i  nazwiska oraz stanowiska s łużbowego. Zap isy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką,  w porządku chronolog icznym,  bezpośrednio jeden pod drug im

bez przerw.

Załączone do dz iennika budowy protokóły i  inne dokumenty będą oznaczone ko lejnym 

numerem załącznika i  opatrzone datą i  podp isem Wykonawcy i  Zamawiającego.

Do dz iennika budowy należy wpisywać w szczególnośc i :

Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentac j i  Pro jektowej,
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Uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramu robót

Terminy rozpoczęc ia i  zakończenia poszczególnych elementów robót ,

 Przeb ieg robót ,  t rudnośc i  i  przeszkody w ich prowadzeniu,  okresy i  przyczyny przerw w 

robotach,

Uwagi i  po lecenia Zamawiającego,

Datę zarządzenia wstrzymania robót z  podaniem powodu,

Zgłoszenia i  daty odbiorów robót  zanikających,  u legających zakryc iu,częśc iowych i  końcowych 

odbiorów robót ,

Wyjaśnien ia,  uwagi  i  propozyc je Wykonawcy,

Dane dotyczące sposobu wykonania zabezp ieczenia robót ,

Dane dotyczące jakośc i  mater ia łów oraz wynik i  przeprowadzonych badań

z podaniem, kto je przeprowadzał ,

Inne is totne informacje o przeb iegu robót .

Propozyc je,  uwagi  i  wyjaśnien ia Wykonawcy,  wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Zamawiającemu do ustosunkowania s ię.  Decyzje Zamawiającego wpisane do dz iennika budowy 

Wykonawca podpisuje z  zaznaczeniem ich przy jęc ia lub zajęc iem stanowiska.

10.2 POZOSTAŁE DOKUMENTY

Do dokumentów związanych z  robotami  za l i cza s ię także:

Protokóły przekazania p lacu budowy,

Umowy cywi lno-prawne z osobami  t rzec imi  i  inne umowy cywi lnoprawne,

Protokóły z odbioru  robót ,

Protokóły z narad i  ustaleń,

Korespondencję związaną z robotami .

10.3.  PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW

Dokumenty związane z  robotami  będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezp ieczonym.  Obowiązek zabezp ieczenia spoczywa na Wykonawcy.

Zag inięc ie któregokolwiek z dokumentów spowoduje  jego natychmiastowe odtworzenie 

staraniem Wykonawcy w formie przewidz ianej  prawem.

Wszelk ie dokumenty będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i  przedstawiane do wglądu na 

jego życzenie.

11.  OBMIAR ROBÓT

11.1.  OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Obmiar robót będzie określa ł  faktyczny zakres robót zgodnie z „Dokumentac ją projektową”, 

„Specyf ikac ją. . . ” ,w  jednostkach ustalonych w kosztorys ie.

Obmiaru robót dokonuje  Wykonawca po p isemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 

obmierzanych robót  i  termin ie obmiaru,  co najmniej  na t rzy dni  przed tym terminem. Wynik i 

obmiaru  będą wpisane do księgi  obmiaru.

Jak iko lwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  w i lośc iach podanych w ślepym kosztorysie n ie 

zwaln ia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystk ich robót .
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Obmiar gotowych robót  będzie przeprowadzany z częstośc ią wymaganą dla celów płatnośc i  na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 

i  Zamawiającego.

11.2.  CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary będą przeprowadzane przed częśc iowym lub końcowym odbiorem robót ,  a także w 

przypadku występowania dłuższej  przerwy w robotach i  zmiany Wykonawcy robót .  Obmiar 

robót zanikających przeprowadza s ię w czasie i ch wykonywania,  a robót podlegających 

zakryc iu przed ich zakryc iem.

Roboty pomiarowe do obmiaru  oraz n ieodzowne obl iczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały  i  jednoznaczny.

12.  ODBIÓR ROBÓT

12.1.  ODBIÓR CZĘŚCIOWY ROBÓT

Odbiór częśc iowy polega na ocenie i lośc i  i  jakośc i  wykonanych częśc i  robót .  Odbioru 

częśc iowego robót dokonuje  s ię wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót .

12.2.  ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT

Odbiór końcowy po lega na f ina lnej  ocenie rzeczywistego wykonania robót w odnies ien iu do ich 

i lośc i ,  jakośc i  i  wartośc i .

Całkowi te zakończenie robót oraz gotowość do odbioru  końcowego będz ie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dz iennika budowy i  bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakc ie Zamawiającego.

Odbiór końcowy robót  nastąp i  w terminie usta lonym w umowie,  l i cząc  od dnia potwierdzenia 

przez Zamawiającego zakończenia robót i  przy jęc ia dokumentów.

Odbioru końcowego robót dokona Zamawiający w obecnośc i  Wykonawcy.

Zamawiający dokona ich oceny jakośc iowej na podstawie przedłożonych dokumentów,  wyników 

badań i  pomiarów,  ocenie wizualnej  oraz zgodności  wykonania robót z  „Dokumentac ją. . . ” .

W toku odbioru  końcowego robót Zamawiający zapozna s ię z real izac ją ustaleń przy jętych w 

trakc ie odb iorów częśc iowych,  zwłaszcza w zakresie robót uzupełn ia jących i  robót 

poprawkowych.

W przypadku n iewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełn ia jących,  lub też 

n ie zakończenia pełnego zakresu robót ,  Zamawiający przerwie swoje  czynności  i  ustal i  nowy 

termin odbioru  końcowego.

14.3.  DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT

Podstawowym dokumentem do dokonania odb ioru końcowego robót jest  protokół  odbioru 

końcowego sporządzony wg wzoru usta lonego przez Zamawiającego.

Do odbioru  końcowego Wykonawca jest  zobowiązany przygotować następujące

dokumenty:

• Dokumentac ję Projektową z naniesionymi  zmianami ( jeże l i  takie wystąp i ły) ,

• Uwagi i  za lecenia Zamawiającego,  zwłaszcza przy odb iorze robót zanikających i 

u legających zakryc iu  oraz udokumentowanie wykonaniajego za leceń,
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• Dziennik  budowy i  ks ięgi  obmiarów,

• Certyf ikaty i  świadectwa zgodności  wbudowanych mater ia łów,

• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy wg Zamawiającego,  roboty pod wzg lędem przygotowania dokumentacyjnego 

n ie będą gotowe do odbioru  końcowego,  Zamawiający w porozumieniu  z  Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru  końcowego robót .

Wszystk ie zarządzone przez Zamawiającego roboty poprawkowe lub uzupełn ia jące będą 

zestawione wg wzoru usta lonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i  robót uzupełn ia jących wyznaczy Zamawiający.

Po wykonaniu wszystk ich  robót poprawkowych i  uzupełn ia jących przeprowadzony zostanie 

odbiór ostateczny.

12.4.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatnośc i  jest  cena ryczał towa,  ska lku lowana przez Wykonawcę(Oferenta)  zgodnie z 

założeniami  dokumentac j i  pro jektowej  i  kosztorysów ofertowych.  Cena ofertowa będzie 

uwzględniać  wszystk ie czynnośc i ,  wymagania i  badania sk ładające s ię na wykonanie całośc i 

zamówienia.

13.  ZAKRES PROWADZONYCH PRAC

Prace będą prowadzone zgodnie z  pro jektem.  

14.  INNE UWARUNKOWANIA

• Dopuszcza s ię wprowadzenie przez Zamawiającego zmian mających wpływ na zakres 

robót .

• Wszystkie wskazania z nazwy:  wyrobów,  urządzeń i  armatury użyte w dokumentac j i 

technicznej  należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych 

lub standardów jakośc iowych.  Zamawiający dopuszcza sk ładanie ofert  równoważnych z 

zastrzeżeniem, że przy jęte do wyceny materia ły  n ie odbiegają jakośc ią i  s tandardem 

od przy jętych w dokumentac j i .

• Roboty dodatkowe wynik łe w trakc ie wykonywania robót ,  a n ie mające wyceny 

jednostkowej,  będą roz l i czane wg wskaźników kalku lacyjnych podanych w zb iorczej 

tabel i  e lementów scalonych (R= . . .z ł /r-g ,  Kpośr.  =. . .%,  zysk = . . .%,  Kzakupu = 

. . .%).

 PERSONEL KIEROWNICZY I  WYKONAWCZY

Kierownik budowy zobowiązany jest  pos iadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 

prowadzenia robót w zakres ie objętych zamówieniem,  być cz łonk iem izby branżowej.

17.  PRZEPISY ZWIĄZANE I DOKUMENTY ODNIESIENIA

• Ustawa z dnia 7 l ipca 1994 r .  – Prawo Budowlane (Dz.U.  94.89 .414  z późniejszymi 

zmianami)

• Rozporządzenie Minist ra Inf rastruktury  z  dnia 12 kwietn ia 2002 r  w sprawie warunków 

technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki  i  ich  usytuowanie (Dz.U.  Nr 75 z 
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dnia 15 czerwca 2002 r .  z  późniejszymi  zmianami)

• Rozporządzenie Minist ra Spraw Wewnętrznych i  Administ rac j i  z  dnia 5.08.1998 w 

sprawie aprobat i  kryter iów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz.U.  98.107.679)

• Zarządzenie Min ist ra  Gospodark i  Przestrzennej  i  Budownic twa z dnia 15 grudnia 1994 

r .  w sprawie Dz iennika Budowy oraz Tab l i cy  Informacyjnej  (MP.95.2.29) .

• Rozporządzenie MPiPS z  dnia 26-09-1997 w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz.U. 

97.129.884) .

• Rozporządzenie Minist rów Pracy i  Op ieki  Społecznej  oraz Zdrowia z  dnia 15.05.1954  w 

sprawie bhp przy użytkowaniu but l i  z gazami  sprężonymi  skroplonymi  i 

rozpuszczonymi  pod c iśn ien iem (Dz.U.  54.29 .115  z późniejszymi  zmianami).

• Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 r .  w sprawie bhp przy wykonywaniu 

robót budowlano-montażowych i  rozb iórkowych(Dz.  U.  72.13 .93)

• Ustawa z dnia 19.11.1987 o dozorze technicznym (Dz.U.  87.36 .202  z późniejszymi 

zmianami .

• Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie  przec iwpoŻarowej (Dz.U.  91.81 .351  z 

późniejszymi  zmianami)

• Warunk i  techniczne wykonania i  odb ioru  robót budowlano – montażowych tom I ,  I I .

• Rozporządzenie Minist ra Spraw wewnętrznych i  Administ rac j i  z dn ia 18 maja 2004 w 

sprawie metod i  podstaw sporządzania kosztorysu inwestorsk iego.  (Dz.U. 

130.poz1389)

• Rozporządzenie Minist ra Spraw Wewnętrznych z  dnia.  3 l is topada 1995 r .  w sprawie 

ochrony  przec iwpoŻarowej  budynków, innych ob iektów budowlanych i  terenów (Dz.U. 

92.92460 z późniejszymi  zmianami)

• Katalogi  branżowe producentów wraz z aprobatami  technicznymi .

• PN-B-02361:1999 Pochy len ia połac i  dachowych

• PN-80/B-10240 Pokryc ia dachowe z papy i  powłok asfal towych.

Wymagania i  badania przy odbiorze.

• PN-61/B-10245 Roboty b lacharsk ie z  b lachy stalowej ocynkowanej  i  cynkowej. 

Wymagania i  badania techniczne przy odb iorze.

• PN-EN 12500:2002  Ochrona mater ia łów metalowych przed korozją.

Ryzyko korozj i  w warunkach atmosferycznych.

Kwal i f ikac ja,  określenie i  ocena korozyjnośc i  atmosfery.

• PN-89/B-27617 Papa asfal towa na tekturze budowlanej .

• PN-91/B27618 Papa asfal towa na osnowie zdwojonej  przeszywanej  z  tkaniny szklanej  i 

welonu szklanego

• PN-92/B-27619 Papa asfal towa na fo l i i  lub taśmie a lumin iowej

• PN-B-28620:1998  Papa asfal towa na welonie z włókien szk lanych

• PN-B-28621:1998  Papa asfal towa podkładowa na włóknin ie przeszywanej

• PN-EN ISO 2409:1999  Farby i  lak iery .  Metoda s iatk i  nac ięć .

• PN-EN ISO 2808:2000  Farby i  lak iery .  Oznaczenie grubośc i  powłoki
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• PN-EN ISO 4624:2003  Farby lak iery .  Próba odrywania do oceny przyczepności

• PN-EN ISO 8502-2:2000 Przygotowanie podłoży sta lowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów.  Badania s łużące do oceny czystośc i  powierzchni .  Ocena 

pozostałośc i  kurzu na powierzchniach sta lowych przygotowanych do malowania 

(metoda z taśmą samoprzy lepną).

• PN-ISO 8501-1:1996/Ap 1:2002 Przygotowanie podłoŻy sta lowych przed

Nakładaniem farb i  podobnych produktów.  Wzrokowa ocena czystośc i  powierzchni .  Stopnie 

skorodowania i  s topnie przygotowania n iezabezpieczonych podłoży sta lowych oraz podłoży 

sta lowych po całkowi tym usunięc i  wcześniej  nałożonych powłok.

• PN-B-10102:1991  Farby do elewacj i  budynków.  Wymagania i  badania.

• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane.  Badania cech f i zycznych i  wytrzymałośc iowych.

• PN-90/B-145001 Zaprawy budowlane zwykłe.

• PN-B-10100:1970  Roboty tynkowe. Tynki  zwykłe.  Wymagania i  badania przy odbiorze.

• PN-88/B-32250 Mater ia ły  budowlane.  Woda do betonów i  zapraw.

• PN-72/B-10122 Suche tynk i .  Wymagania i  badania przy odbiorze.

• PN-93/B-02862/Az1:1999

Ochrona  przec iwpożarowa budynków.  Metoda badania n iepalnośc i  mater ia łów budowlanych.

• PN-EN 13162:2002  Wyroby do izo lac j i  c iep lnej  w budownic twie.

Wyroby wełny minera lnej  produkowane fabrycznie.

Specyf ikac ja.

• PN-EN 12086:2001  Wyroby do izo lac j i  c iep lnej  w budownic twie.

Określenie właśc iwości  przy przenikaniu pary wodnej .

• PN-83/B-03430/Az3:2000

Wentylac ja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zb iorowego i  użytecznośc i  pub l i cznej . 

Wymagania.

• EN ISO 10077-1:2000  Wersja  polska.  Właśc iwości  c iep lne okien,  drzwi ,  ża luz j i  – 

ob l i czanie współczynnika przenikania c iep ła.  Metoda uproszczona.

• PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa ob iektów budowlanych.

Wymagania ogólne.

• PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i  elementy wyposażenia z  PVC-U.

Def in ic je,  wymagania i  badania.

• PN-EN ISO 6946:1999  Komponenty budowlane i  elementy budynku.
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