
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

INWESTOR:

POWIAT LUBELSKI W LUBLINIE

UL. SPOKOJNA 9

20-074 LUBLIN

ADRES  INWESTYCJI:

UL. WILCZYŃSKIEGO 98,  

24-200 BEŁŻYCE

NAZWA  ZADANIA:

TERMOMODERNIZACJA  ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO

ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BEŁŻYCACH

PRZEDMIOT INWESTYCJI:

DOCIEPLENIE BUDYNKU ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO

BRANŻA BUDOWLANA

KODY CPV DLA ZADAŃ OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ:

450000000-7 – Roboty budowlane

45111100-9 –  Roboty w zakresie burzenia

 45262500-6 –  Roboty murarskie

 45421000-4 – Roboty w zkresie sto lark i  budowlanej

45262100-2 – Roboty przy wznoszeniu rusztowań

 45261000-4 -Wykonanie pokryć  i  konstrukc j i  dachowych oraz 

podobne roboty

45421000-4 – Roboty w zkresie sto lark i  budowlanej

 45320000-6 - Roboty izolacy jne

45111213-4 – Roboty w zakresie oczyszczania terenu
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KODY CPV DLA ZADAŃ OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ

Kody CPV dla podstawowych prac objętych specyf ikac ją :

 450000000-7 – Roboty budowlane

45111100-9 –  Roboty w zakresie burzenia

45262500-6 –  Roboty murarskie

45421000-4 – Roboty w zkresie sto lark i  budowlanej

45262100-2 – Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45261000-4 -Wykonanie pokryć  i  konstrukc j i  dachowych oraz podobne roboty

45421000-4 – Roboty w zkresie sto lark i  budowlanej

45320000-6 - Roboty izolacy jne

45111213-4 – Roboty w zakresie oczyszczania terenu

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem nin iejszej  specyf ikac j i  jest  okreś len ie zakresu prac oraz wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i  odb ioru  robót związanych z doc iep len iem budynku dydaktycznego 

Zespołu  Szkół  im. Mikołaja Kopern ika w Bełzycach przy ul .  Wi lczyńsk iego 98.

Inwestor:  Powiat  lubelski  w Lublinie

Adres  Inwestora:

ul.  Spokojna 9,  20-074 Lublin

2.  ZAKRES PRAC

2.1 DACH

2.1.1 Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys.  10-20 m - rusztowanie do rozbiórk i  komina

2.1.2 Rozebranie kominów wolnosto jących

2.1.3 Wywiez ien ie gruzu spryzmowanego samochodami  samowyładowczymi  

2.1.4 Wywiez ien ie gruzu spryzmowanego samochodami  samowyładowczymi  

2.1.5 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokośc i  do 6 m -  rusztowania dla 

bezpiecznego rozszklen ia i  demontażu konstrukc j i  sta lowej świet l ików

2.1.6 Rozszk len ie otworów ok iennych lub drzwiowych o ramach meta lowych -  świet l i k i  

dachowe

2.1.7 .Rozebranie konstrukc j i  świet l ików dachowych z e lementów stalowych nad I kondygnacja 

-  demontaż i stn ie j  ących świet l i ków stalowych

2.1.8 . Lekka obudowa dachu płask iego o nachy len iu do 10% z blach stalowych fa łdow.bez 

oc iep len ia montow.met. t radycyjną - wykonanie przekryc ia z  b lachy t rapezowej T-55 

otworów po świet l i kach i  komin ie

2.1.9 Izolac ja z  fo l i i  pol iety lenowej  -  u łozenie paro izo lac j i  na wypełn ien iu z  b lachy 

t rapezowej

2.1.10 Przebic ie otworów o pow.  0.05 m2 -  0.10  m2 w elementach z  betonu żwi rowego o 

grub.do 15 cm -  PRZEBICIE OTWORÓW DLA WYWIETRZAKÓW DACHOWYCH I 

KOMINKÓW WENTYLACYJNYCH
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2.1.11 Montaż  świet l i ków łukowych z pcv

2.1.12 Montaż  l is tew brzegowych z blachy w kształc ie C

2.1.13 Izolac je poz iome z wełny minera lnej  uk ładane na sucho jednowarsTWOWYCH- ułożenie 

wełny mineralnej  gr .  16 cm

2.1.14 Osadzenie w podłożu kołków metalowych - mocowanie mechaniczne wełny za pomocą 

łączn ików

2.1.15 Pokryc ie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe -  papa podkładowa i  

nawierzchniowa

2.1.16 Wywietrzaki  dachowe cyl indryczne o śr .  do 450 mm - montaż wywietrzaków dachowych 

f i  400 mm

2.1.17 Wywietrzaki  dachowe cyl indryczne o śr .  do 200 mm - montaż komi  nków 2.1.18

wenty lacyjnych f i  160 mm

2.1.18 Naprawa pokryć  dachowych papą temozgrzewalną (obróbki  z papy /kołn ierze/  

e lem.metal .występ.na dachu wraz z  oczyszcz. i  zaimpreg- now.)  -  obróbka wywietrzaków 

i  kominków

2.1.19 Obróbk i  b lacharsk ie z  b lachy powlekanej  o szer.w rozwin ięc iu do 25 cm - pas 

nadrynnowy

2.1.20 Montaż  obróbek b lacharsk ich z gotowych e lementów prefabrykowanych z b lachy 

powlekanej  -  rynny dachowe półokrągłe 120mm

2.1.21 Obróbk i  b lacharsk ie z  b lachy powlekanej  o szer.w rozwin ięc iu ponad 25 cm - śc ianka 

kolankowa i  śc iank i  boczne

2.2 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I  BRAM GARAŻOWYCH

2.2.1 Wykucie z muru ośc ieżn ic  stalowych drzwiowych o pow.ponad 2 m2 -  wrota  garażowe i  

drzwi  wejśc iowe dwuskrzydłowe

2.2.2 Wykucie z muru ośc ieżn ic  stalowych drzwiowych o pow.ponad 2 m2 – drzwi  

dwuskrzydłowe

2.2.3 Wykucie z muru ośc ieżn ic  stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2 - demontaż dzwi w 

śc ian ie przybudówki  (  90x200 )

2.2.4 Wykucie z muru ośc ieżn ic  ok iennych o  pow.do 2  m2

2.2.5 Rozszk len ie otworów ok iennych o  ramach betonowych

2.2.6 Rozebranie śc ian, f i larów i  ko lumn z cegieł  na zaprawie cementowej  -  rozebranie śc ian

2.2.7 Wywiez ien ie gruzu spryzmowanego samochodami  samowyładowczymi  na od l .do 1 km

2.2.8 Wywiez ien ie gruzu spryzmowanego samochodami  samowyładowczymi  -  za każdy nast .  1 

km - dopłata za 9 km Krotność  = 9

2.2.9 Uzupełn ien ie śc ian lub zamurowanie  otworów w śc ianach na zaprawie cementowo-

wapiennej  b loczkami  z  betonu komórkowego -  gr .  12  cm

2.2.10 Uzupełn ien ie śc ian oraz zamurowanie  otworów w śc ianach z  cegły i  betonów lekkich 

b loczkami  z  betonu komórkowego 49x24x24 cm -  zamurowanie  otworów ok iennych i  

drzwiowych

2.2.11 Betonowanie belek podciągów i  wieńców zbrojonych w deskowaniu  systemowym 

drobnowymiarowym z t ransportem betonu pompą - nadproże NŻ1
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2.2.12 Zbrojenie konstrukc j i  monol i tycznych prętami  stalowymi  okrągłymi  żebrowanymi  o  śr .  

do 14 mm - zbrojenie nadproża - pręty f i  6  mm

2.2.13 Zbrojenie konstrukc j i  monol i tycznych prętami  stalowymi  okrągłymi  żebrowanymi  o  śr .  

do 14 mm - zbrojenie nadproża - pręty f i  12 mm

2.2.14 Otwory w śc ianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproża N240

2.2.15 Otwory w śc ianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproża N270

2.2.16 Tynk i  zwykłe wewnętrzne II I  kategor i i  śc ian - wykonanie tynków na zamurowanych 

śc ianach od wewnątrz

2.2.17 Malowanie tynków wewnętrznych gładk ich farbą emulsy jną dwukro  tn ie bez 

gruntowania

2.2.18 Bramy uchylne garażowe podnoszone mechaniczn ie -  brama segmentowa z 

doświet len iem pełnym od połowy wysokośc i  na  baz ie prof i i l i  a lumin iowych wraz z  

drzwiami  wejśc iowymi

2.2.19 Okna otwierane o powierzchni  powyżej  2 m2 a lumin iowe - okno 05

2.2.20 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni  ponad 2 m2 - montaż okna 04 ,  02

2.2.21 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni  do 2 m2 -  okno 03 ,  01

2.2.22 Podokiennik i  i  pó łk i  o  szer.do 20 cm z p łyt  z kong lomeratów kamiennych - parapety 

wewnętrzneelewacja

2.3 ELEWACJA

2.3.1 Doc iep len ie śc ian  budynków,  śc ian bocznych logg i  z  przyklejen iem styrop ianu i  1 

warstwy s iatk i  -  metoda lekka -  dociep len ie śc ian  wraz z wyprawą tynkarską i  

malowaniem - styropian gr.  12 cm - e lewacja f rontowa wschodnia

2.3.2 Doc iep len ie śc ian  budynków z przyklejeniem styrop ianu i  1 warstwy siatk i  -  metoda 

lekka - dodatkowa warstwa siatk i  w miejscach szczególnie narażonych - dodatkowa 

s iatka do wys.  2 m

2.3.3 Ocieplenie śc ian  budynków płytami  styrop ianowymi -  przyklejenie warstwy s iatk i  na 

śc ianach -  wykonanie warstwy zbrojącej  na śc ianie ty lnej  zachodniej

2.3.4 Wyprawa e lewacyjna wykonana ręcznie na uprzednio przygotowaniem podłożu -  

nałożenie podkładowej masy tynkarsk iej

2.3.5 Wyprawa e lewacyjna c ienkowarstwowa z tynku minera lnego gr.  2 mm wykonana ręcznie 

na uprzednio  przygotowanym podłożu - śc iany p łaskie -  wykonanie wyprawy z tynku 

minera lnego

2.3.6 Ocieplenie śc ian  budynków płytami  styrop ianowymi -  przyklejenie warstwy s iatk i  na 

ośc ieżach

2.3.7 Wyprawa e lewacyjna wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - 

nałożenie podkładowej masy tynkarsk iej

2.3.8 Wyprawa e lewacyjna c ienkowarstwowa z tynku minera lnego wykonana ręcznie na 

uprzednio przygotowanym podłożu -  ośc ieża o szer.  do 15 cm

2.3.9 Ocieplenie śc ian  budynków płytami  styrop ianowymi -  ochrona narożników wypukłych 

kątownik iem metalowym

2.3.10 Spadki  pod obróbk i  b lacharsk ie z zaprawyObróbki  b lacharsk ie z  b lachy powlekanej  o 

szer.w rozwin ięc iu  ponad 25 cm – podok iennik i
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2.3.11 Obróbk i  b lacharsk ie z  bachy powlekanej  o szerokośc i  w rozwin iec iu ponad 25cm - 

podokiennik i

2.3.12 Malowanie tynków zewnętrznych farbą s i l i konową

3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca powin ien prowadz ić  roboty zgodnie z dokumentac ją projektową, obowiązującymi 

normami ,  instrukc jami  montażu poszczególnych mater ia łów opracowanych przez ich 

producentów oraz warunkami  technicznymi  wykonania i  odb ioru robót .

3.1.  PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie określonym w 

umowie na wykonanie robót .  W czasie przekazania terenu budowy Zamawiający dostarczy 

Wykonawcy Dokumentac ję Projektową oraz dz iennik  budowy.

Wykonawca z łoży oświadczenie o  zapoznaniu s ię z  dokumentac ją projektową i  warunkami  w 

terenie.

3.2.  ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I

SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

Dokumentac ja  projektowa i  „Specyf ikac ja. . . ”  oraz wszelk ie dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część  umowy, a wymagania wyszczególnione 

choćby w jednym z nich  są obowiązujące d la Wykonawcy tak jakby zawarte były  w całej 

dokumentac j i .

Wykonawca n ie może wykorzystywać b łędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych,  a 

o ich wykryc iu  powin ien natychmiast  powiadomić  Zamawiającego,  który dokona odpowiednich 

zmian i  poprawek.

Wszystk ie wykonane roboty i  dostarczone mater ia ły  będą zgodne z „Dokumentac ją projektową” 

i  „Specyf ikac ją. . . ” .

Dane okreś lone w tych dokumentach będą uważane za wartośc i  docelowe,  od których 

dopuszcza lne są odchylen ia w ramach określonego przedz ia łu  to leranc j i .

Cechy mater ia łów i  elementów budowl i  muszą być jednorodne i  wykazywać bl iską zgodność z 

określonymi  wymaganiami ,  a rozrzuty tych cech n ie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedzia łu to leranc j i .

W przypadku, gdy mater ia ły  lub roboty n ie będą w pełn i  zgodne z „Dokumentac ją projektową” 

oraz „Specyf ikac ją. . . ”  i  wpłynie to  na n iezadowalającą jakość elementów budowl i ,  to  takie 

mater ia ły  będą n iezwłocznie zastąpione innymi ,  a roboty rozebrane na koszt  Wykonawcy.

3.3.  ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy,  zainstalu je  i  będz ie obsług iwał  wszystk ie 

tymczasowe urządzenia zabezp ieczające dostęp do terenu budowy i  powierzonego mienia. 

Wykonawca zapewni  sta łe warunk i  widocznośc i  w dzień i  w nocy.

Koszt  zabezp ieczenia terenu budowy n ie pod lega odrębnej  zapłac ie i  przy jmuje s ię,  że jest 

włączony w cenę kontraktową.
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W czasie t rwania robót ,  Wykonawca utrzyma teren budowy w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych oraz wszelk ie urządzenia pomocnicze,  sprzęt  i  materia ły  będz ie sk ładował  w 

ustalonych miejscach i  na leżytym porządku, a zbędne usuwał  z  terenu budowy.

Po zakończeniu  robót Wykonawca uporządkuje teren budowy i  przekaże go Zamawiającemu.

3.4.  OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT I

GOSPODARKA ODPADAMI

Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować w czasie prowadzenia robót wszelk ie przepisy 

dotyczące ochrony  środowiska natura lnego.

W czasie t rwania budowy Wykonawca będzie:

Utrzymywać teren budowy w stanie ogó lnego ładu i  porządku,

Podejmować wszelk ie uzasadnione krok i  mające na celu  stosowanie s ię do przepisów i  norm 

dotyczących ochrony  środowiska na terenie budowy oraz wokół  n ie j ,

Unikać uszkodzeń lub uc iąż l iwośc i  d la osób lub własnośc i  społecznej .

Wykonawca zobowiązany jest  na usuwanie z  p lacu budowy i  pozbywanie s ię w sposób legalny 

wszelk ich  odpadów wytworzonych w toku przeprowadzanych prac budowlanych.

3.5.  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas real izac j i  robót Wykonawca będz ie przestrzegał  przep isów dotyczących 

bezp ieczeństwa i  h ig ieny pracy.  W szczególnośc i  Wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby 

personel  n ie wykonywał  pracy w warunkach n iebezp iecznych,  szkodl iwych dla zdrowia oraz n ie 

spełnia jących odpowiednich wymagań sani tarnych.  Wykonawca zapewni  i  będzie utrzymywał 

wszelk ie urządzenia zabezp ieczające,  soc jalne oraz sprzęt  i  odpowiednią odzież dla ochrony 

życ ia i  zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publ icznego.

Uznaje s ię,  Że koszty związane z  wypełn ieniem wymagań okreś lonych powyżej  n ie podlegają 

odrębnej  zapłac ie i  są uwzględnione w cenie kontraktowej.

3.6.  OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT

Wykonawca będzie odpowiedz ia lny za ochronę robót oraz za wszelk ie mater ia ły  i  urządzenia 

używane do robót przez pełen okres t rwania umowy.

Wykonawca będzie utrzymywał  roboty do czasu końcowego odbioru.

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki  sposób, aby przedmiot  umowy i  jego poszczególne 

elementy były  w zadawalającym stanie przez cały  czas,  do momentu odbioru  końcowego.

Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za szkody wyrządzone z własnej  winy lub winy osób 

trzec ich pracujących na jego rachunek.

3.7.  STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW
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Wykonawca zobowiązany jest  znać wszystk ie przep isy i  wytyczne,  które są w jak ikolwiek 

sposób związane z  robotami  i  będz ie w pełn i  odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przep isów i  wytycznych podczas prowadzenia robót .

4. MATERIAŁY

4.1.  PODSTAWOWE MATERIAŁY ZASTOSOWANE DO WYKONANIA ZADANIA – 

WYMAGANIA

System dociep len ia śc ian  :

• Płyty styrop ianowe odmiana FS15gr.  12,0  cm -  f rezowanie typ A 

- gęstość  pozorna -  min.  15,0  kg/m3

- naprężenia śc iskające przy 10% odkształceniu -  min.  80 kPa

- wytrzymałość  na rozc iąganie s i łą  prostopadłą do powierzchni  -  ≥ 100 kPa

- współczynnik  przewodzenia c iep ła -  ≤ 0,040  W/mK

- stabi lność  wymiarów w temp.  +70OC po 20h -  ≤ ±0,5%

- badanie chłonnośc i  wody po 24h -  ≤ ±  1 ,8%

• siatka zbrojąca z  włókna szk lanego o gramaturze 162 g/m2

• narożnik i  ochronne PCV z s iatką.

• tynki  akrylowy struktura lne typu baranek 

• wymagane własnośc i  techniczne równoważnego systemu oc ieplen ia

• wodochłonność -  po 10h zanurzenia w wodzie ≤ 600 g/m2

- po 24h zanurzenia w wodz ie ≤ 1000 g/m2

• mrozoodpornośc -  próbk i  po badaniu n ie powinny wykazywać zmian

• odporność na starzenie -  próbki  po badaniu  n ie powinny

wykazywać zmian barwy wyprawy

• przyczepność -  w stanie powietrzno  suchym ≥ 0,1  MPa

międzywarstwowa - poddanych cyk lom mrozoodpornośc i  ≥ 0,1  MPa

• Odporność na uderzenie -  w stanie powietrzno  suchym ≥ 1 J

• Klasyf ikac ja ogniowa w zakres ie stopnia rozprzestrzenian ia ognia:  -  n ie 

rozprzestrzenia jący ognia

• Wełna minera lna grubosc i  16cm

- współczynnik  przewodzenia c iep ła -  ≤ 0,043  W/mK

- k lasyf ikac ja ogniowa -  wyrób n iepalny

- wyrób odporny na korozję bio logiczną i  chemiczną

– wyrób n ie absorbuje  wi lgoc i  z otoczenia

• Blacha t rapezowa T55x750 grubośc i  1mm

• Papa podkładowa termozgrzewalna

- grubość -  ≥ 3,4  mm

- rodzaj  osnowy -  włóknina po l iestrowa

- gramatura osnowy -  ≥ 200 g/m2

- zawartość  asfal tu  modyf ikowanego elastomerem -  ≥ 2000 g/m2
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-  maks.  s i ła  rozc iągająca wzdłuż na pasku 5 cm - ≥ 700 N/5cm

- maks.  s i ła  rozc iągająca w poprzek -  ≥ 500 N/5cm

- wydłużenie przy maks.  s i le  rozc iąg.  wzdłuż -  min.  40%

- wydłużenie przy maks.  s i le  rozc iąg.  w poprzek -  min.  40%

- odporność na dz ia łanie wysokiej  temp.  w c iągu 2 h -  +100°C

- giętkość  w obniżonych temperaturach -  -25°C

• Papa termozgrzewalna wierzchniego kryc ia

- grubość -  ≥ 4,4  mm

- rodzaj  osnowy -  włóknina po l iestrowa

- gramatura osnowy -  ≥ 200 g/m2

- zawartość  asfal tu  modyf ikowanego elastomerem -  ≥ 2500 g/m2

- maks.  s i ła  rozc iągająca wzdłuż na pasku 5 cm - ≥ 700 N/5cm

- maks.  s i ła  rozc iągająca w poprzek -  ≥ 500 N/5cm

- wydłużenie przy maks.  s i le  rozc iąg.  wzdłuż -  min.  40%

- wydłużenie przy maks.  s i le  rozc iąg.  w poprzek -  min.  40%

- odporność na dz ia łanie wysokiej  temp.  w c iągu 2 h -  +100°C

- giętkość  w obniżonych temperaturach -  -25°C

Okna :

• okna z prof i l i  PCV

• oszklen ie okien szk ło warstwowe jednokomorowe U = 1,0  W/m2K.

Współczynnik  przenikania c iep ła dla całego okna win ien być n ie wyższy n iż U =1,3  W/m2K

• wyposażenie ok ien – nawiewnik i  powietrza wyposażone w samoczynnie

dz ia ła jący regulator przepływu (reagujący na różnicę c i śn ień)

Bramy :

• z prof i l i  a lumin iowych o wymiarach 3,50x3,50m z minimalnym przeszk leniem 7m2, 

Współczynnik  przenikania c iep ła dla całej  bramy win ien być n ie wyższy n iż  U =1,52 

W/m2K

drzwi  zewnętrzne:

• z prof i l i  a lumin iowych o współczynnik i  przenikania c iep ła nie większym niż  U =3,0 

[W/m 2  K]

4.2.  WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIAŁÓW DO WBUDOWANIA

Wszystk ie mater ia ły  powinny być wbudowywane zgodnie z pro jektem i  kosztorysem ofertowym. 

Powinny mieć aktualny certyf ikat  dopuszczający je do stosowania w budownic twie oraz 

pozytywną ocenę h ig ien iczną.

Nie przewiduje s ię stosowania mater ia łów zamiennych w trakc ie budowy.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jak ichko lwiek materia łów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi  szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania 

lub zamawiania tych mater ia łów i  odpowiednie świadectwa badań do zatwierdzenia przez 

Zamawiającego.

Zatwierdzenie pewnych mater ia łów z danego źródła nie oznacza automatycznie,że wszystk ie 
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mater ia ły  z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Atesty mater ia łów,  orzeczenia o  jakośc i  mater ia łów,  recepty robocze i  kontro lne wynik i  badań 

będą gromadzone w formie uzgodnionej  z  Zamawiającym. Dokumenty te stanowią załącznik i  do 

odbioru  robót ,  winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta,poparte  w razie 

potrzeby wynikami  wykonanych przez n iego badań (aprobaty techniczne mater ia łów i  atesty 

techniczne urządzeń).  Kop ie wyników tych badań będą dostarczone przez oferenta 

Zamawiającemu.  Mater ia ły  posiadające atesty ,na urządzenia -  waŻne legal i zac je,  mogą być 

badane w dowolnym czasie.

Każdy rodzaj  robót ,  w którym znajdują s ię n ie zbadane i  n ie zaakceptowane mater ia ły 

Wykonawca wykonuje  na własne ryzyko,  l i cząc  s ię z  jego n ie przy jęc iem i  nie zapłaceniem.

Wszystk ie badania i  pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami  norm;  można 

stosować wytyczne krajowe,  a lbo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego.  Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań Oferent  powiadomi  Zamawiającego o rodzaju,  miejscu i 

termin ie pomiaru  badania.

4.3.  PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

Wykonawca zapewni ,  aby tymczasowo sk ładowane mater ia ły ,  do czasu,gdy będą one potrzebne 

do robót były  zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,zachowały swoją jakość oraz właśc iwości 

i  by ły  dostępne do kontro l i  przez Zamawiającego.

4.4.  SPRZĘT

Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie tak iego sprzętu,  którynie wywrze 

n iekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót .  Sprzęt  używany do robót  powin ien być 

zgodny z  ofertą Wykonawcy.  W przypadku wprowadzenia zmian sprzęt  powin ien być 

uzgodniony i  zaakceptowany przez Zamawiającego.  Zastosowany sprzęt  musi  gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z  zasadami  określonymi  w „Dokumentac j i  pro jektowej”

i  wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidz ianym Umową.

Sprzęt  będący własnośc ią Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w 

dobrym stanie i  gotowośc i  do pracy.  Musi  być  zgodny z  normami ochrony  środowiska i 

przep isami  dotyczącymi  jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania,  tam gdzie jest  to  wymagane przepisami .

Jeżel i  przewiduje s ię możl iwość war iantowego użyc ia sprzętu  przy wykonywanych robotach,  to 

Wykonawca powiadomi  Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i  uzyska jego akceptac ję 

przed użyc iem sprzętu.  Wybrany sprzęt ,  po akceptac j i  Zamawiającego n ie może być później 

zmieniany bez jego zgody.

Jak iko lwiek sprzęt ,  maszyny i  narzędz ia n ie gwarantujące zachowania warunków Umowy, 

zostaną przez Zamawiającego zdyskwal i f i kowane i  nie dopuszczone do robót .
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4.5.  TRANSPORT

Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie takich  środków transportu,  które n ie 

wpłyną n iekorzystn ie na jakość wykonywanych robót  i  właśc iwośc i  przewożonych mater ia łów.

Przy ruchu  na drogach publ icznych pojazdy będą spełniać  wymagania dotyczące przep isów 

ruchu drogowego w odniesien iu do dopuszcza lnych obciążeń na os ie i  innych parametrów 

technicznych.

Wykonawca będzie usuwał  na bieŻąco,  na własny koszt ,  wszelk ie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami  na drogach publ icznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.6.  WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z  Umową oraz za jakość 

zastosowanych mater ia łów i  wykonywanych robót ,  za ich zgodność z wymaganiami 

„Dokumentac j i  pro jektowej” ,  „Kosztorysu

nakładczego”,  „Specyf ikac j i . . . ”  oraz poleceniami  Zamawiającego.

Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za dokładne wyznaczenie wszystk ich elementów robót . 

Następstwa jak iegoko lwiek b łędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczeniu robót 

zostaną,  jeŻel i  wymagać tego będzie Zamawiający,  poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt .

Sprawdzenie robót  lub ich  wyznaczenia przez Zamawiającego nie zwaln ia Wykonawcy od 

odpowiedzialnośc i  za i ch dokładność .

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptac j i  lub odrzucenia mater ia łów i  elementów robót 

będą oparte  na wymaganiach sformułowanych w „Umowie”,„Dokumentac j i  pro jektowej”  i  w 

„Specyf ikac j i . . . ” ,  a takŻe w normach i  wytycznych.  Przy podejmowaniu decyzj i  Zamawiający 

uwzględni  wynik i  badań materia łów i  robót ,  rozrzuty normaln ie występujące przy produkc j i  i 

przy badaniach mater ia łów,  doświadczenia z  przesz łośc i ,  wynik i  badań naukowych

oraz inne czynnik i  wpływające na rozwaŻaną kwest ię.

Po lecenia Zamawiającego będą wykonane n ie później  n iŻ w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich  otrzymaniu przez Wykonawcę,  pod groźbązatrzymania robót .  Skutki  f inansowe z tego 

tytułu  ponos i  Wykonawca.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1.  ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontro l i  robót będz ie sterowanie ich przygotowaniem i  wykonaniem aby osiągnąć 

założoną jakość robót .

Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną kontro lę robót i  jakośc i  mater ia łów.  Wykonawca 

zapewni  odpowiedni  system kontro l i ,  włączając  personel ,  sprzęt ,  zaopatrzenie i  wszystk ie 

urządzenia n iezbędne do badań materia łów oraz robót .

Wykonawca będzie przeprowadzał  pomiary i  badania mater ia łów oraz robót z  częstot l iwośc ią 

zapewniającą stwierdzenie,  Że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
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w„Specyf ikac j i . . . ” .  i  warunkami  technicznymi  w budownic twie i  wg obowiązujących norm i 

przep isów.

Min imalne wymagania co  do zakresu badań są określone w normach i  wytycznych.  W 

przypadku,  gdy n ie zostały  one tam okreś lone,  Zamawiający ustal i  jak i  zakres kontro l i  jest 

konieczny,  aby zapewnić  wykonanie robót zgodnie z Umową.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystk ie stosowane urządzenia i  sprzęt 

badawczy posiadają ważną legal i zac ję,  zostały  prawid łowo wykal ibrowane i  odpowiadają 

wymaganiom norm określa jących procedury badań.

Wszystk ie koszty związane z  organizowaniem i  prowadzeniem badań mater ia łów ponosi 

Wykonawca.

5.2.  BADANIA I POMIARY

Wszystk ie badania i  pomiary będą przeprowadzone zgodnie z  wymaganiami  norm.  W przypadku 

gdy normy n ie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentac j i ,  s tosować 

można wytyczne krajowe,  albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi  Zamawiającego o 

rodzaju,  miejscu i  terminie pomiaru  do badania.  Wykonawca przedstawi  na p iśmie ich wynik i 

do akceptac j i  Zamawiającego.

5.3.  BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Dla celów kontro l i  jakośc i  i  zatwierdzania Zamawiający uprawniony jest  do dokonywania 

kontro l i  i  badania mater ia łów u źródła ich wytwarzania, i  zapewniona mu będz ie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony  Wykonawcy i  producenta  mater ia łów.

Zamawiający,  po uprzedniej  weryf ikac j i  systemu kontro l i  robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie ocenia ł  zgodność mater ia łów i  robót z wymaganiami  „Dokumentac j i 

pro jektowej” ,  „Kosztorysu nakładczego”i  „Specyf ikac j i ”  na  podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę.

5.4.  APROBATY TECHNICZNE MATERIAŁÓW

Przed wykonaniem badań jakośc i  mater ia łów przez Wykonawcę,Zamawiający może dopuśc ić  do 

użyc ia mater ia ły  posiadające aprobaty techniczne właśc iwych instytuc j i  i  certy f ikat  lub 

świadectwo zgodności  producenta.  

Produkty przemysłowe będą posiadały certyf ikaty wydane przez producenta,  poparte w raz ie 

potrzeby wynikami  wykonanych przez n iego badań.

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu.

Mater ia ły  posiadające certyf ikaty ,  a urządzenia – waŻne legal izac je,  mogą być badane w 

dowolnym czasie.  Jeżel i  zostanie stwierdzona niezgodność ich  właśc iwośc i  z  „Dokumentac ją 

projektową”,  „Kosztorysem nakładczym”i  „Specyf ikac ją. . . ” ,  to  tak ie mater ia ły  lub urządzenia 

zostaną odrzucone.
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6.  DOKUMENTY

6.1.  DZIENNIK BUDOWY

Dziennik  budowy będzie wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i  Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedz ia lność  za prowadzenie dz iennika budowy zgodnie z  obowiązującymi  przep isami 

spoczywa na Wykonawcy.

Zap isy w dz ienniku budowy będą dokonywane na bieŻąco i  będą dotyczyć przebiegu robót , 

stanu bezp ieczeństwa ludz i  i  mienia oraz technicznej  i  gospodarczej  st rony robót .  Każdy zap is 

w dz ienniku budowy będz ie opatrzony datą jego dokonania,  podpisem osoby,  która dokonała 

zapisu,  z  podaniem jej  imienia i  nazwiska oraz stanowiska s łużbowego. Zap isy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką,  w porządku chronolog icznym,  bezpośrednio jeden pod drug im

bez przerw.

Załączone do dz iennika budowy protokóły i  inne dokumenty będą oznaczone ko lejnym 

numerem załącznika i  opatrzone datą i  podp isem Wykonawcy i  Zamawiającego.

Do dz iennika budowy należy wpisywać w szczególnośc i :

Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentac j i  Pro jektowej,

Uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramu robót

Terminy rozpoczęc ia i  zakończenia poszczególnych elementów robót ,

 Przeb ieg robót ,  t rudnośc i  i  przeszkody w ich prowadzeniu,  okresy i  przyczyny przerw w 

robotach,

Uwagi i  po lecenia Zamawiającego,

Datę zarządzenia wstrzymania robót z  podaniem powodu,

Zgłoszenia i  daty odbiorów robót  zanikających,  u legających zakryc iu,częśc iowych i  końcowych 

odbiorów robót ,

Wyjaśnien ia,  uwagi  i  propozyc je Wykonawcy,

Dane dotyczące sposobu wykonania zabezp ieczenia robót ,

Dane dotyczące jakośc i  mater ia łów oraz wynik i  przeprowadzonych badań

z podaniem, kto je przeprowadzał ,

Inne is totne informacje o przeb iegu robót .

Propozyc je,  uwagi  i  wyjaśnien ia Wykonawcy,  wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Zamawiającemu do ustosunkowania s ię.  Decyzje Zamawiającego wpisane do dz iennika budowy 

Wykonawca podpisuje z  zaznaczeniem ich przy jęc ia lub zajęc iem stanowiska.

6.2 POZOSTAŁE DOKUMENTY

Do dokumentów związanych z  robotami  za l i cza s ię także:

Protokóły przekazania p lacu budowy,

Umowy cywi lno-prawne z osobami  t rzec imi  i  inne umowy cywi lnoprawne,

Protokóły z odbioru  robót ,

Protokóły z narad i  ustaleń,
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 Korespondencję związaną z robotami .

6.3.  PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW

Dokumenty związane z  robotami  będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezp ieczonym.  Obowiązek zabezp ieczenia spoczywa na Wykonawcy.

Zag inięc ie któregokolwiek z dokumentów spowoduje  jego natychmiastowe odtworzenie 

staraniem Wykonawcy w formie przewidz ianej  prawem.

Wszelk ie dokumenty będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i  przedstawiane do wglądu na 

jego życzenie.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.  OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Obmiar robót będzie określa ł  faktyczny zakres robót zgodnie z „Dokumentac ją projektową”, 

„Kosztorysem Nakładczym” i  „Specyf ikac ją. . . ” ,w jednostkach usta lonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje  Wykonawca po p isemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 

obmierzanych robót  i  termin ie obmiaru,  co najmniej  na t rzy dni  przed tym terminem. Wynik i 

obmiaru  będą wpisane do księgi  obmiaru.

Jak iko lwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  w i lośc iach podanych w ślepym kosztorysie n ie 

zwaln ia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystk ich robót .

Obmiar gotowych robót  będzie przeprowadzany z częstośc ią wymaganą dla celów płatnośc i  na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 

i  Zamawiającego.

7.2.  CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary będą przeprowadzane przed częśc iowym lub końcowym odbiorem robót ,  a także w 

przypadku występowania dłuższej  przerwy w robotach i  zmiany Wykonawcy robót .  Obmiar 

robót zanikających przeprowadza s ię w czasie i ch wykonywania,  a robót podlegających 

zakryc iu przed ich zakryc iem.

Roboty pomiarowe do obmiaru  oraz n ieodzowne obl iczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały  i  jednoznaczny.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.  ODBIÓR CZĘŚCIOWY ROBÓT

Odbiór częśc iowy polega na ocenie i lośc i  i  jakośc i  wykonanych częśc i  robót .  Odbioru 

częśc iowego robót dokonuje  s ię wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót .
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8.2.  ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT

Odbiór końcowy po lega na f ina lnej  ocenie rzeczywistego wykonania robót w odnies ien iu do ich 

i lośc i ,  jakośc i  i  wartośc i .

Całkowi te zakończenie robót oraz gotowość do odbioru  końcowego będz ie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dz iennika budowy i  bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakc ie Zamawiającego.

Odbiór końcowy robót  nastąp i  w terminie usta lonym w umowie,  l i cząc  od dnia potwierdzenia 

przez Zamawiającego zakończenia robót i  przy jęc ia dokumentów.

Odbioru końcowego robót dokona Zamawiający w obecnośc i  Wykonawcy.

Zamawiający dokona ich oceny jakośc iowej na podstawie przedłożonych dokumentów,  wyników 

badań i  pomiarów,  ocenie wizualnej  oraz zgodności  wykonania robót z  „Dokumentac ją. . . ” .

W toku odbioru  końcowego robót Zamawiający zapozna s ię z real izac ją ustaleń przy jętych w 

trakc ie odb iorów częśc iowych,  zwłaszcza w zakresie robót uzupełn ia jących i  robót 

poprawkowych.

W przypadku n iewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełn ia jących,  lub też 

n ie zakończenia pełnego zakresu robót ,  Zamawiający przerwie swoje  czynności  i  ustal i  nowy 

termin odbioru  końcowego.

8.3.  DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT

Podstawowym dokumentem do dokonania odb ioru końcowego robót jest  protokół  odbioru 

końcowego sporządzony wg wzoru usta lonego przez Zamawiającego.

Do odbioru  końcowego Wykonawca jest  zobowiązany przygotować następujące

dokumenty:

• Dokumentac ję Projektową z naniesionymi  zmianami ( jeże l i  takie

wystąpi ły) ,

• Uwagi i  za lecenia Zamawiającego,  zwłaszcza przy odb iorze robót

zanikających i  ulegających zakryc iu oraz udokumentowanie wykonania

jego za leceń,

• Dziennik  budowy i  ks ięgi  obmiarów,

• Certyf ikaty i  świadectwa zgodności  wbudowanych mater ia łów,

• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy wg Zamawiającego,  roboty pod wzg lędem przygotowania dokumentacyjnego 

n ie będą gotowe do odbioru  końcowego,  Zamawiający w porozumieniu  z  Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru  końcowego robót .

Wszystk ie zarządzone przez Zamawiającego roboty poprawkowe lub uzupełn ia jące będą 

zestawione wg wzoru usta lonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i  robót uzupełn ia jących wyznaczy Zamawiający.

Po wykonaniu wszystk ich  robót poprawkowych i  uzupełn ia jących przeprowadzony zostanie 

odbiór ostateczny.
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8.4.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatnośc i  jest  wartość  umowna,  skalkulowana przez Wykonawcę(Oferenta)  zgodnie z 

założeniami  dokumentac j i  pro jektowej  i  kosztorysów ofertowych.  Cena ofertowa będzie 

uwzględniać  wszystk ie czynnośc i ,  wymagania i  badania sk ładające s ię na wykonanie całośc i 

zamówienia.

9. ZAKRES PROWADZONYCH PRAC

Prace będą prowadzone zgodnie z  pro jektem.  

10.  INNE UWARUNKOWANIA

• Dopuszcza s ię wprowadzenie przez Zamawiającego zmian mających wpływ na zakres 

robót .

• Wszystkie wskazania z nazwy:  wyrobów,  urządzeń i  armatury użyte w dokumentac j i 

technicznej  należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych 

lub standardów jakośc iowych.  Zamawiający dopuszcza sk ładanie ofert  równoważnych z 

zastrzeżeniem, że przy jęte do wyceny materia ły  n ie odbiegają jakośc ią i  s tandardem 

od przy jętych w dokumentac j i .

• Roboty dodatkowe wynik łe w trakc ie wykonywania robót ,  a n ie mające wyceny 

jednostkowej,  będą roz l i czane wg wskaźników kalku lacyjnych podanych w zb iorczej 

tabel i  e lementów scalonych (R= . . .z ł /r-g ,  Kpośr.  =. . .%,  zysk = . . .%,  Kzakupu = 

. . .%).

11.  PERSONEL KIEROWNICZY I WYKONAWCZY

Kierownik budowy zobowiązany jest  pos iadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 

prowadzenia robót w zakres ie objętych zamówieniem,  być cz łonk iem izby branżowej.

12.  PRZEPISY ZWIĄZANE I DOKUMENTY ODNIESIENIA

• Ustawa z dnia 7 l ipca 1994 r .  – Prawo Budowlane (Dz.U.  94.89 .414  z późniejszymi 

zmianami)

• Rozporządzenie Minist ra Inf rastruktury  z  dnia 12 kwietn ia 2002 r  w sprawie warunków 

technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki  i  ich  usytuowanie (Dz.U.  Nr 75 z 

dnia 15 czerwca 2002 r .  z  późniejszymi  zmianami)

• Rozporządzenie Minist ra Spraw Wewnętrznych i  Administ rac j i  z  dnia 5.08.1998 w 

sprawie aprobat i  kryter iów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz.U.  98.107.679)

• Zarządzenie Min ist ra  Gospodark i  Przestrzennej  i  Budownic twa z dnia 15 grudnia 1994 

r .  w sprawie Dz iennika Budowy oraz Tab l i cy  Informacyjnej  (MP.95.2.29) .

• Rozporządzenie MPiPS z  dnia 26-09-1997 w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz.U. 

97.129.884) .

• Rozporządzenie Minist rów Pracy i  Op ieki  Społecznej  oraz Zdrowia z  dnia 15.05.1954  w 

sprawie bhp przy użytkowaniu but l i  z gazami  sprężonymi  skroplonymi  i 
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rozpuszczonymi  pod c iśn ien iem (Dz.U.  54.29 .115  z późniejszymi  zmianami).

• Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 r .  w sprawie bhp przy wykonywaniu 

robót budowlano-montażowych i  rozb iórkowych(Dz.  U.  72.13 .93)

• Ustawa z dnia 19.11.1987 o dozorze technicznym (Dz.U.  87.36 .202  z późniejszymi 

zmianami .

• Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie  przec iwpoŻarowej (Dz.U.  91.81 .351  z 

późniejszymi  zmianami)

• Warunk i  techniczne wykonania i  odb ioru  robót budowlano – montażowych tom I ,  I I .

• Rozporządzenie Minist ra Spraw wewnętrznych i  Administ rac j i  z dn ia 18 maja 2004 w 

sprawie metod i  podstaw sporządzania kosztorysu inwestorsk iego.  (Dz.U. 

130.poz1389)

• Rozporządzenie Minist ra Spraw Wewnętrznych z  dnia.  3 l is topada 1995 r .  w sprawie 

ochrony  przec iwpoŻarowej  budynków, innych ob iektów budowlanych i  terenów (Dz.U. 

92.92460 z późniejszymi  zmianami)

• Katalogi  branżowe producentów wraz z aprobatami  technicznymi .

• PN-B-02361:1999 Pochy len ia połac i  dachowych

• PN-80/B-10240 Pokryc ia dachowe z papy i  powłok asfal towych.

Wymagania i  badania przy odbiorze.

• PN-61/B-10245 Roboty b lacharsk ie z  b lachy stalowej ocynkowanej  i  cynkowej. 

Wymagania i  badania techniczne przy odb iorze.

• PN-EN 12500:2002  Ochrona mater ia łów metalowych przed korozją.

Ryzyko korozj i  w warunkach atmosferycznych.

Kwal i f ikac ja,  określenie i  ocena korozyjnośc i  atmosfery.

• PN-89/B-27617 Papa asfal towa na tekturze budowlanej .

• PN-91/B27618 Papa asfal towa na osnowie zdwojonej  przeszywanej  z  tkaniny szklanej  i 

welonu szklanego

• PN-92/B-27619 Papa asfal towa na fo l i i  lub taśmie a lumin iowej

• PN-B-28620:1998  Papa asfal towa na welonie z włókien szk lanych

• PN-B-28621:1998  Papa asfal towa podkładowa na włóknin ie przeszywanej

• PN-EN ISO 2409:1999  Farby i  lak iery .  Metoda s iatk i  nac ięć .

• PN-EN ISO 2808:2000  Farby i  lak iery .  Oznaczenie grubośc i  powłoki

• PN-EN ISO 4624:2003  Farby lak iery .  Próba odrywania do oceny przyczepności

• PN-EN ISO 8502-2:2000 Przygotowanie podłoży sta lowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów.  Badania s łużące do oceny czystośc i  powierzchni .  Ocena 

pozostałośc i  kurzu na powierzchniach sta lowych przygotowanych do malowania 

(metoda z taśmą samoprzy lepną).

• PN-ISO 8501-1:1996/Ap 1:2002 Przygotowanie podłoŻy sta lowych przed

Nakładaniem farb i  podobnych produktów.  Wzrokowa ocena czystośc i  powierzchni .  Stopnie 

skorodowania i  s topnie przygotowania n iezabezpieczonych podłoży sta lowych oraz podłoży 

sta lowych po całkowi tym usunięc i  wcześniej  nałożonych powłok.

• PN-B-10102:1991  Farby do elewacj i  budynków.  Wymagania i  badania.
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• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane.  Badania cech f i zycznych i  wytrzymałośc iowych.

• PN-90/B-145001 Zaprawy budowlane zwykłe.

• PN-B-10100:1970  Roboty tynkowe. Tynki  zwykłe.  Wymagania i  badania przy odbiorze.

• PN-88/B-32250 Mater ia ły  budowlane.  Woda do betonów i  zapraw.

• PN-72/B-10122 Suche tynk i .  Wymagania i  badania przy odbiorze.

• PN-93/B-02862/Az1:1999

Ochrona  przec iwpożarowa budynków.  Metoda badania n iepalnośc i  mater ia łów budowlanych.

• PN-EN 13162:2002  Wyroby do izo lac j i  c iep lnej  w budownic twie.

Wyroby wełny minera lnej  produkowane fabrycznie.

Specyf ikac ja.

• PN-EN 12086:2001  Wyroby do izo lac j i  c iep lnej  w budownic twie.

Określenie właśc iwości  przy przenikaniu pary wodnej .

• PN-83/B-03430/Az3:2000

Wentylac ja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zb iorowego i  użytecznośc i  pub l i cznej . 

Wymagania.

• EN ISO 10077-1:2000  Wersja  polska.  Właśc iwości  c iep lne okien,  drzwi ,  ża luz j i  – 

ob l i czanie współczynnika przenikania c iep ła.  Metoda uproszczona.

• PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa ob iektów budowlanych.

Wymagania ogólne.

• PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i  elementy wyposażenia z  PVC-U.

Def in ic je,  wymagania i  badania.

• PN-EN ISO 6946:1999  Komponenty budowlane i  elementy budynku.
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